



FEASR



GRUPPO DI AZIONE LOCALE  
ESCARTONS E VALLI VALDESI s.r.l.

Prot. n. 143

## ERRATA CORRIGE

**BANDO PUBBLICO 7.4  
Misura 7 – Sottomisura 4  
SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO  
O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE COMPRESSE LE ATTIVITA'  
CULTURALI-RICREATIVE E LA RELATIVA INFRASTRUTTURA**

Il GAL Escartons e Valli Valdesi, con sede a Luserna San Giovanni (TO), per la gestione del programma di attività riferito all'iniziativa comunitaria PSR 2014-2020 - in merito al bando prot. 110 pubblicato in data 14/07/2021, in attuazione della DD 250/A1700A/2023 del 21 marzo 2023

### COMUNICA CHE:

- 1. Al fine di recepire le disposizioni di cui alla Determinazione Dirigenziale NR 250/A1700A/2023 del 21 marzo 2023, in seguito ad approvazione del Consiglio di Amministrazione del GAL EVV del 11/05/2023, i seguenti paragrafi vengono modificati come segue (in rosso):**

#### **PAR 22 Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo**

*Non appena il Beneficiario avrà concluso tutte le procedure di affidamento relative a tutti gli investimenti previsti nella domanda di contributo e ammessi a finanziamento, dovrà trasmettere la Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo.*

*Il beneficiario dovrà provvedere a ridefinire il quadro economico di spesa relativo a ciascuna delle procedure di affidamento previste in domanda di contributo. Le economie derivanti dai ribassi d'asta comporteranno la rimodulazione della spesa massima ammissibile e del contributo massimo concedibile fatto salvo quanto contenuto nella Determinazione Dirigenziale NR 250/A1700A/2023 del 21 marzo 2023, ed in particolare:*

- consentire agli Enti Pubblici e ai soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici beneficiari delle Misure del PSR 2014-2022, in deroga alle disposizioni previste nella D.D. 1115/A1705A del 08/11/2018 e nei bandi pubblici PSR 2014-2022, di portare a contributo eventuali ribassi d'asta, per i quali non si è ancora provveduto alla rideterminazione di contributo post aggiudicazione con riferimento all'istruttoria della relativa istanza, che si trovano nelle condizioni di dover attuare una compensazione/revisione dei prezzi utilizzando i meccanismi*

previsti dal D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23 luglio 2021 n. 106, dal D.L. 4 del 17/01/2022 convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91, con riferimento all'utilizzo delle somme derivanti da ribassi d'asta, unicamente per le finalità, nei limiti e con le norme previste nei predetti decreti;

- stabilire che, in relazione a quanto sopra, in presenza di un'istanza di rideterminazione di contributo già istruita positivamente non è più possibile procedere con il recupero, ai fini del calcolo del contributo spettante, delle eventuali somme derivanti da ribassi d'asta;

Le eventuali modifiche degli investimenti conseguite a seguito dell'applicazione delle procedure descritte, devono comunque garantire la funzionalità delle opere, il rispetto dei criteri di ammissibilità e il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità del progetto e può essere applicato solamente in subordine a quanto disposto dalle procedure previste dal Codice dei contratti Dlgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i. e dal D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23 luglio 2021 n. 106, dal D.L. 4 del 17/01/2022 convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91.

#### Istruttoria della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo

Entro 120 giorni successivi al ricevimento della Comunicazione integrativa di rideterminazione del contributo, l'istruttore effettuerà i controlli amministrativi, utilizzando la Check list di controllo post-aggiudicazione (scaricabile al seguente link: [https://www.arpea.piemonte.it/pagina19982\\_check-list-e-iter-controlli-amministrativi-appalti.html](https://www.arpea.piemonte.it/pagina19982_check-list-e-iter-controlli-amministrativi-appalti.html) ) relativamente alle fasi di selezione e aggiudicazione, prevedendo, qualora ritenuto opportuno, ulteriori accertamenti rispetto a quanto presentato con la check list di autovalutazione.

Terminata l'istruttoria, si comunicherà al beneficiario l'esito del controllo effettuato sulle procedure di selezione ed aggiudicazione, confermando o meno gli importi: spesa ammessa a finanziamento e contributo concesso ~~a seguito dei ribassi d'asta~~.

~~Le somme che si rendessero disponibili a seguito dei ribassi d'asta, sebbene eventualmente utilizzate per ulteriori lavori (o servizi o forniture) non potranno essere riconosciute come spese ammissibili ulteriori rispetto a quanto già aggiudicato.~~

Qualora venissero riscontrate irregolarità, ne verrà data comunicazione al beneficiario: le riduzioni saranno applicate alla domanda di saldo, quando la procedura di gara sarà conclusa e si potrà quindi calcolare definitivamente la riduzione da applicare.

#### **PAR 23 Presentazione delle domande di pagamento**

I beneficiari hanno facoltà di richiedere acconti, in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l'80% del contributo concesso:

Il pagamento è disposto da ARPEA, sulla base degli elenchi di liquidazione predisposti dal GAL.

In ottemperanza alla Determinazione Dirigenziale NR 250/A1700A/2023 del 21 marzo 2023, è consentito agli Enti Pubblici e ai soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di appalti pubblici beneficiari delle Misure del PSR 2014-2022 di adottare le seguenti procedure, fermo restando il rispetto della normativa settoriale di riferimento, in presenza di un aggiornamento, successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno, del Prezzario utilizzato per il computo delle spese:

- a) **In caso di domande di aiuto la cui istruttoria di ammissione a finanziamento non sia ancora conclusa:** il beneficiario, fermo restando il limite dell'importo richiesto in domanda di sostegno, ha facoltà di presentare una domanda di revisione del progetto, nell'ambito della quale aggiornare i costi sulla base delle maggiori somme riconosciute e approvate dall'Ente beneficiario medesimo agli appaltatori in seguito all'attivazione dei meccanismi di revisione/compensazione prezzi ai sensi dei Decreti sopra citati.

*b) In caso di domande di aiuto la cui istruttoria di ammissione a finanziamento sia già conclusa: il beneficiario, fermo restando l'importo massimo previsto dall'atto di concessione, in fase di rendicontazione della domanda di pagamento ha facoltà di aggiornare i costi sulla base delle maggiori somme riconosciute e approvate dall'Ente beneficiario medesimo agli appaltatori in seguito all'attivazione dei meccanismi di revisione/compensazione prezzi ai sensi dei Decreti sopra citati, fatto salvo che si tratti degli stessi interventi.*

*In tal caso, all'atto della presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario dovrà presentare:*

- un computo metrico consuntivo redatto sulla base del Prezzario utilizzato per la predisposizione delle revisioni prezzi approvate dall'Ente beneficiario.*
- un quadro comparativo tra il computo metrico redatto sulla base del Prezzario utilizzato per la predisposizione delle revisioni prezzi approvate dall'Ente beneficiario con il computo metrico utilizzato in sede di trasmissione della domanda di sostegno, al fine di ricondurre la spesa ed il relativo contributo a quello approvato in sede di ammissione.*

*Le eventuali modifiche degli investimenti conseguite a seguito dell'applicazione delle procedure descritte, devono comunque garantire la funzionalità delle opere, il rispetto dei criteri di ammissibilità e il mantenimento del punteggio utile alla finanziabilità del progetto e può essere applicato solamente in subordine a quanto disposto dalle procedure previste dal Codice dei contratti Dlgs. 18/04/2016, n. 50, e s.m.i. e dal D.L. 73 del 25/05/2021 convertito con L. 23 luglio 2021 n. 106, dal D.L. 4 del 17/01/2022 convertito con L. 28 marzo 2022, n. 25 e dal D.L. 50 del 17/05/2022 convertito con L. 15 luglio 2022, n. 91.*

*Alla domanda di pagamento del SAL, presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in SIAP, il beneficiario deve allegare la seguente documentazione: [...]*

#### **PAR 28 Varianti**

*Le suddette modifiche sono considerate ammissibili direttamente in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.*

~~*Non possono essere utilizzate per le varianti, alle condizioni sopra definite, economie derivanti da ribassi d'asta, nemmeno nei limiti e con le modalità definite dal Codice degli Appalti e da sconti applicati dai fornitori.*~~

*Le varianti presentate dovranno comunque rispettare la previsione secondo la quale il costo totale dell'intervento successivo alla variante non potrà essere inferiore al costo minimo ammissibile.*

Torre Pellice, lì 11 maggio 2023

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO  
(SUSANNA GARDIOL)  
FIRMATO IN ORIGINALE